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项目编号： 



江苏省建筑产业现代化示范工程项目申报表





申  报  单  位                   （盖章）
申  报  时  间                    
申  报  类  型                    



	江苏省住房和城乡建设厅
	编制


二〇一九年八月

	一、基本情况

	项目名称
	

	项目地址
	

	建设单位（申报单位）
	

	营业执照注册号或社会信用代码
	
	9位组织机构代码或18位社会信用代码
	

	法定代表人
	
	法定代表人证件号或个人身份证件号
	

	申报负责人
	
	联系电话
	
	邮箱
	

	申报联系人
	
	联系电话
	
	邮箱
	

	设计单位
	

	联系人
	
	联系电话
	

	施工总包单位
	

	联系人
	
	联系电话
	

	建筑类型
	
	是否全装修项目
	

	项目总投资（万元）
	
	是否政府投资项目
	

	总用地面积（平方米）
	
	总建筑面积（平方米）
	

	装配式建筑面积（平方米） 
	
	居住建筑面积
	
	公共建筑面积
	

	装配式建筑总栋数
	
	居住建筑栋数
	
	公共建筑栋数
	

	装配式建筑单体建筑信息
	建筑类型
□居住建筑        □公共建筑

	
	楼栋号
	
	单体建筑面积
	

	
	单体建筑预制装配率（%）
	
	采用预制装配技术增量成本(元/平方米)
	

	
	结构类型
□预制混凝土结构  □钢结构  □木结构  □组合结构

	土地使用证号
	
	施工许可证号
	
	

	开工日期
	
	项目实施进度
	
	预计竣工日期
	

	施工图审查合格书编号
	
	绿色建筑星级
	

	二、申报简述

	项目基本概况、选用的建筑结构体系、是否为成品住房、建筑节能标准执行情况、已确定的立项审批手续、进展情况等（300字以内)

	三、工程项目采用符合建筑产业现代化的主要技术内容

	1. 项目所使用的预制构件情况
（按单体分别说明预制构件、连接节点、部品使用情况等）

	2. 建筑面积、层数、结构类型和预制装配率（按单体分别说明）

	3. 采用的成套技术情况

	4. 项目标准化设计的内容（如构件重复率）

	5. 其他技术内容

	四、装配式建筑施工方案说明

	1. 建筑工程承包模式和专业化施工队伍

	2. 施工组织方案和信息管理化手段

	3. 装配式施工工法或技术标准

	4. 预制构件专项施工方案

	5. 其他质量控制

	五、工程项目实施的经济效益和社会效益分析

	

	六、申报单位承诺

	
本申报表和申报资料已确认，情况属实。



法定代表人签字：               

（盖章）








（盖章）

                                                     年   月  日

	七、设区市建设主管部门意见

	
同意推荐，同类项目排序      。




（盖章）
                                                     年   月  日



填表说明：
1. 封面“项目编号”由省建设主管部门统一填写。
2. 填写本表格时，要严格按照系统内格式进行填写，保证申报内容真实、准确，申报内容作为项目验收依据。

建筑产业现代化示范工程项目实施方案编制提纲

1、 工程基本情况
工程简介及工程技术指标（包括项目位置及规划概况、占地及建筑面积、各单体建筑情况、相关参与单位等），如项目中仅部分单体工程采取装配式建造方式，应作相应说明。
2、 装配式建筑设计情况说明
（1） 采用的装配式建筑结构体系情况。
（2） 预制构件、连接节点、部品情况。
（3） 预制装配率情况（含计算书）。
（4） 其它成套技术应用情况，如外围护结构集成技术、成品房技术、绿色建筑技术、BIM技术等。
（5） 应用装配式建造体系与应用常规建造体系的成本综合对比分析。
3、 装配式建筑施工方案说明
（1） 建筑工程承包模式和专业化施工队伍。
（2） 施工组织方案（包括构件安装工程进度、场地、材料、人员、机械的组织）和信息化管理手段。
（3） 装配化施工工法或技术标准等。
（4） 预制构件进场材料质量、保护及安装技术措施和质量控制。
（5） 其它质量控制。
4、 施工组织计划时间表
（1） 总体进度（包括项目施工图审查、开工时间，预计竣工验收及示范验收时间）。
（2） 示范创建考核进度表。从创建示范日期起，所有项目统一以双月月末（即每年2月、4月、6月、8月、10月、12月份的月末）为时间节点，制定每个节点的考核进度，直至示范验收日期。
5、 保障措施
（1） 示范管理专项组织机构图。
（二）岗位职责人员表（参建各方专业技术管理人员等情况说明，包括人员职务、联系方式等信息）。
六、图片资料
表现项目设计、生产、施工情况的图片资料。
